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DETERMINAZIONE N. 457

Data di registrazione 02/11/2022

PNRR - M1C3 11.3- CUP I53122000070006 “MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS”. DETERMINAZIONE A
Oggetto: CONTRARRE E MANDATO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI BIELLA PER PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA.
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANSITICO VINCENZO GARUFI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

[l sottoscritto Geom. Vincenzo GARUFI cat. D3, posiz. economica D6, in qualita di Titolare di posizione
organizzativa Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico a seguito del Provvedimento Sindacale n. 2
del 16/06/2022 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai dipendenti apicali ai sensi degli artt. 107 e 109
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n° 20 del 10.04.2019.

Vista la deliberazione C.C. n° 30 del 22.12.2021 ad oggetto “Approvazione aggiornamento documento
unico di programmazione 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024".

Vista la deliberazione G.C. n° 1 del 12.01.2022 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di
gestione 2022-2024".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06.03.2019 ad oggetto “Misure organizzative per la
tempestivita dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009)”.

Premesso che ¢€ stato emesso I'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la
promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici
e privati, da finanziare nel’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita,
cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la
prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare I'efficienza energetica di cinema, teatri e musei -
Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione Europea — NextGenerationEU;
I’Amministrazione comunale ha recepito detto avviso presentando il progetto definitivo concernente la
parte impiantistica per il miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro Erios relativo alla
riqualificazione della CT a servizio dell'immobile con la rivisitazione del sistema di ventilazione degli
ambienti e con lo studio di nuovo sistema a tutt’aria suddiviso in due centrali, con lo scopo di distribuire il
calore nelle volumetrie maggiori con sistema ad alta efficienza e regolazione di zona.

Considerato che:

- l'intervento & stato ammesso al finanziamento per la promozione dell’eco-efficienza dei consumi
energetici nelle sale teatrali pubbliche e private (Obiettivo 2) e risulta in graduatoria al n. 158 per
un importo di € 250.000,00 e che pertanto si &€ resa necessaria la stesura del progetto esecutivo,
e la relativa documentazione in materia di sicurezza, prevenzione incendi e direzione lavori. .

- il Ministero della Cultura ha accettato la Domanda di Finanziamento (ex Articolo 26, commi 7 e 7-
bis, del decreto-legge 17/5/2022, n. 50) N° 0000001937 in data 14/10/2022.



- a seguito della pubblicazione del DPCM avente ad oggetto “Disciplina delle modalita di accesso
al Fondo per I'avvio delle opere indifferibili” & stata inoltrata la richiesta di incremento pari al 20%
del finanziamento di 250.000,00 euro (€ 50.000) gia concesso col fine di adeguare il progetto
allaumento dei prezzi

Preso atto che:
- al progetto e stato assegnato il CUP n. 153122000070006
- la Giunta Comunale di Vigliano Biellese ha approvato:

e con deliberazione n° 19 del 16/03/2022 il progetto definitivo (LOTTO 1) in linea tecnica
per i lavori di “MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO
ERIOS” per la parte Impiantistica, redatto dall'ing. Attilio Mello (Rovella Ingegneria 2042
STP S.r.l.s.);

e con deliberazione n° 177del 19/10/2022 ha approvato il progetto esecutivo (LOTTO 1) dei
lavori di “MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS”
redatto dallo Studio Ing. Mello di Mello Ing. Attilio e dallo studio di Architettura dell’Arch.
Baietto Emanuela.

Evidenziato che occorre procedere alla selezione delle procedure di gara al fine di effettuare il lavoro in
oggetto.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 27/07/2017 & stata approvata la
proposta di adesione alla Stazione Unica Unica Appaltante della Provincia di Biella ai sensi dell’ ex
articolo 33 co. 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
I'acquisizione di lavori, servizi e forniture, e rilavato che & possibile, stante la complessita delle procedure
di scelta dell’'operatore e successivi conseguenti importi di gara, dare mandato alla Stazione Unica Unica
Appaltante della Provincia di Biella, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”.

Richiamati:

- il comma 2 dell’ art. 32 del decreto legislativo 50/2016, che stabilisce il principio per cui ogni contratto
del’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformita
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” che fissa i
contenuti di detta determinazione; in particolare la stessa deve contenere il fine, 'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalita di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa € la
resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021 in particolare, la Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitivita e
cultura, Component 3 — Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima
generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare I'efficienza energetica di cinema, teatri e musei”

Precisato che:

- la procedura di gara sara espletata dalla S.U.A. della Provincia di Biella;

- le sedute per I'espletamento della gara avranno luogo presso la medesima sede operativa della S.U.A;;
- unitamente alla presente determinazione il Comune di Vigliano Biellese trasmette alla S.U.A. |l
progetto esecutivo approvato con D.G.C. n°77 del 19/10/2022;

- la S.U.A. redigera la determinazione di aggiudicazione il Comune ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016, potra decidere di non procedere all'aggiudicazione se non ritenuta conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto;

-in caso di offerte uguali la S.U.A. procedera ai sensi dell’art 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n.
827.

Dato atto che sara la S.U.A. della Provincia di Biella ad acquisire il CIG e ad anticipare tutte le spese
relative alla pubblicazione del bando, ed al contributo ANAC succitati.

Dato atto che le spese succitate verranno successivamente rimborsate dal Comune di Vigliano Biellese
alla S.U.A. della Provincia di Biella.



Dato atto che, ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’Art.32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016, i seguenti elementi essenziali del contratto di servizio e lavoro in questione:

- il fine del contratto: MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS;

- l'oggetto del contratto: “MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS -
CUP 153122000070006";

- modalita di scelta del contraente € la procedura negoziata senza bando di gara ai sensi gara negoziata
senza bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020, come modificata dalla L.
108/2021, e art. 63 del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 10 OPERATORI, ove esistenti,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale
nell’area Piemonte-Lombardia delle imprese invitate, individuate tramite gli elenchi di operatori
economici istituiti da CONSIP S.p.A. sulla Piattaforma negoziale del Mercato Economico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), nel bando “Lavori di manutenzione — Opere Specializzate-OS28-IMPIANTI”,
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.1 comma 3 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

- forma del contratto: il contratto € stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico informatico a rogito del
Segretario Cominale con spese a carico dell'Appaltatore (bolli, costi di registrazione, spese rogito atto,
ect...) e oltre adesione a piattaforma di AcquistinretePa o analoghe, come indicato nell’art.1.4 del
Capitolato Speciale D’Appalto;

- fondi: €. 300.000,00 contributo del’'Unione Europea — NextGenerationEU, nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita,
cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la
prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare I'efficienza energetica di cinema, teatri e musei -
Obiettivi2 e 3 e €. 117.500,00 con avanzo di Amministrazione.

Dato inoltre atto che, per I'affidamento del lavoro in oggetto sara utilizzata una procedura negoziata
senza bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020, come modificata dalla L.
108/2021, e art.63 del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 10 OPERATORI, ove esistenti,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale
nell'area Piemonte-Lombardia delle imprese invitate, individuate tramite gli elenchi di operatori
economici istituiti da CONSIP S.p.A. sulla Piattaforma negoziale del Mercato Economico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), nel bando “Lavori di manutenzione — Opere Specializzate-OS28-IMPIANTI”,
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.1 comma 3 della Legge 120/2020 e s,m., espresso
mediante prezzo piu basso in percentuale sul prezzo che si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite, trattandosi di lavori "a misura", posto a base di gara di €. 288.106,34= oltre ad €. 4.757,72=per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e pertanto per la complessiva somma di €.
292.864,06=, I'lva & al 10%.

Si da atto che:

- si applica il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di interventi che non richiedono particolari
tecnologie o migliorie tecniche, ed in quanto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016, l'intervento in
oggetto € un lavoro e non un servizio;

-non & prevista la suddivisione in lotti funzionali, in quanto gli interventi edili ed impiantistici sono
strettamente connessi tra loro come lavorazioni.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione
del presente provvedimento & compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.

Visto l'articolo 184 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
- il vigente Regolamento di Contabilita Comunale
- il TUEL 267/2000
- lalegge 07.08.1990,n.241
- iID.Lgs.33/2013
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA



1) di dare atto che la premessa in narrativa € parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per le procedure di competenza il progetto esecutivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS” -CUP 153122000070006 redatto dallo
Studio Ing. Mello di Mello Ing. Attilio e dallo studio di Architettura del’Arch. Baietto Emanuela,
composto dai seguenti elaborati depositati presso I'Ufficio tecnico comunale, che sara trasmesso alla
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella per gli adempimenti conseguenti:

Elenco documenti:

Doc 01 — Relazione tecnica descrittiva e specialistiche
Doc 02 — Relazione di calcolo aeraulico

Doc 03 — Relazione tecnica sul contenimento energetico
Doc 04 - Relazione di calcolo impianto elettrico

Doc 05 — Progetto camino

Doc 06 — Computo metrico estimativo e analisi prezzi con offerte di mercato
Doc 07 — Elenco prezzi unitari

Doc 08 — Calcolo oneri della sicurezza

Doc 09 — Stima incidenza manodopera

Doc 10 — Quadro economico

Doc 11 — Capitolato speciale d’appalto

Doc 12 — Disciplinare tecnico-descrittivo

Doc 13 — Manuale di uso e manutenzione

Doc 14 — Piano di sicurezza e coordinamento

Doc 15 — Cronoprogramma

Doc 16 — Analisi dei rischi

Doc 17 — Fascicolo dell’'opera

Tavole grafiche:

01-VIG-ERI-22: Stato di fatto - planimetrie

02- VIG-ERI-22: Stato di fatto - sezioni

10- VIG-ERI-22: Definizione zone riscaldate e interventi preliminari

11- VIG-ERI-22: Installazione UTA 2 con mandata/ripresa platea e galleria
12- VIG-ERI-22: Installazione UTA 2 con mandata/ripresa platea e galleria - sezione
13- VIG-ERI-22: Installazione UTA 1 in locale tecnico e collegamento condotti
14- VIG-ERI-22: Installazione caldaia e PdC

15- VIG-ERI-22: Dettaglio canna fumaria

16- VIG-ERI-22: Installazione caldaia, PdC e ventilconvettori

17-VIG-ERI-22: Abaco serramenti e particolari grafici descrittivi

50- VIG-ERI-22: Schema di flusso

60- VIG-ERI-22: Impianto elettrico centrale termica e PdC

61- VIG-ERI-22: Impianto elettrico centrale termica: regolazione e controllo
62- VIG-ERI-22: Installazione caldaia, Pdc e ventilconvettori

63- VIG-ERI-22: Impianto elettrico: schema unifilare

100- VIG-ERI-22: Elaborato grafico allegato al PSC

3) di approvare il seguente quadro economico di progetto:



SOMNMIE A BASE D'APPALTO

Descrizione Importo
A0 |Importo totale lavori a base d'asta soggetto a ribasso 288 106.34 €
Al |Importo lavori sicurezza a base d'asta non soggetto a ribasso 475772 €
A2 |Importo totale lavori e sicurezza (A0+Al) 292 564,06 €

SOMNMIE A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B1 |LV.A. suimporto a base d’asta (su A2): 10 % 20 286.41 €
B2.0 | Spese tecniche: progettazione architettonica 2 500,00 €
B2.1| Spese tecniche: progettazione e DL - impianti 40 546.25 €
B2.2 | Certificazione energetica edificio (APE) 1 500.00 €
B2.3 | Incarico a tecnici esterni specializzazioni varie 2031L09¢€
B2.4 | Aggiormmamento certificato prevenzione incendi 5000.00 €
B2.5 | Contributo INARCASSA e IV.A. su spese tecniche 13 863.99 €
Imprevisti/ Accantonamenti/ Spese di gara ¢ pubblicazione.
lavori in economia e varie
B3 2405092 €
. - 5857.28€
B.4 Somme a disposizione dell’Amm ne per incentivi. art. 113
gy [(COTR 2 del D.Lgs.50/2016 ( totale 2% lavori)
Totale somme a disposizione 124 63594 €
B.5 |(B1+B2.0+B2.1+B2.2+B2.3+B2.4+B2.5+B3+B4)
TOTALE A2+BS 417 500,00 €

4) di adottare la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
e ss.mm.ii., nonché dell’art.32, comma 2, lett. c), dando atto che:

- il fine del contratto: MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS;

- l'oggetto del contratto: “MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS -
CUP 153122000070006";

- modalita di scelta del contraente € la procedura negoziata senza bando di gara ai sensi gara negoziata
senza bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020, come modificata dalla L.
108/2021, e art. 63 del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 10 OPERATORI, ove esistenti,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale
nell’area Piemonte-Lombardia delle imprese invitate, individuate tramite gli elenchi di operatori
economici istituiti da CONSIP S.p.A. sulla Piattaforma negoziale del Mercato Economico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), nel bando “Lavori di manutenzione — Opere Specializzate-OS28-IMPIANTI”,
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’'art.1 comma 3 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

- forma del contratto: il contratto € stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico informatico a rogito del
Segretario Cominale con spese a carico dell'Appaltatore (bolli, costi di registrazione, spese rogito atto,
ect...) e oltre adesione a piattaforma di AcquistinretePa o analoghe, come indicato nell’art.1.4 del
Capitolato Speciale D’Appalto;

- fondi: €. 300.000,00 contributo del’'Unione Europea — NextGenerationEU, nellambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita,
cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la
prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare I'efficienza energetica di cinema, teatri e musei -
Obiettivi 2 e 3; e €. 117.500,00 con avanzo di Amministrazione;



5) di indire la procedura di gara negoziata senza bando di gara, ai sensi dellart. 1 comma 2 lett.b)
della L. 120/2020, come modificata dal D.L.77/2011 e L. 108/2021, e art.63 del D.Lgs 50/2016, previa
consultazione di almeno 10 OPERATORI, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale nellarea Piemonte-Lombardia delle imprese
invitate, individuate tramite gli elenchi di operatori economici istituiti da CONSIP S.p.A. sulla Piattaforma
negoziale del Mercato Economico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nel bando “Lavori di
manutenzione — Opere Specializzate-OS28-IMPIANTI”, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.1
comma 3 della Legge 120/2020 e s.m.i., espresso mediante prezzo piu basso in percentuale sul prezzo
che si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i
prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite, trattandosi di lavori "a misura", posto a
base di gara di €. 288.106,34= oltre ad €. 4.757,72=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, e pertanto per la complessiva somma di €. 292.864,06=, I'lva € al 10%;

6) di dare atto che:

- 'opera non & suddivisa in lotti in quanto in quanto gli interventi edili ed impiantistici sono strettamente
connessi tra loro come lavorazioni;

-il codice CPV ¢ il seguente: 45331000-6 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione
e climatizzazione

-codice CUI L83001790027202200005;

- il sopralluogo NON & obbligatorio;

-il sub-appalto & regolato ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

-tempo esecuzione lavori 90+87 giorni naturali consecutivi, per un totale di 177 giorni naturali
consecutivi, ai sensi dell’art 2.11 del CSA;

-la consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata entro il 23/12/2022 (come definito in ambito di
partecipazione del bando PNRR M1C3 11.3 di cui al presente progetto);

- 'Appaltatore dovra realizzare le opere nel rispetto del principio del DNSH e della normativa PNRR, e
secondo quanto definito nel Capitolato Speciale D’Appalto allegato al progetto;

- 'Appaltatore & tenuto al rispetto, per le parti di sua competenza, di quanto contenuto nellATTO
D’OBBLIGO CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO
DELLA CULTURA PER IL PROGETTO “MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL
TEATRO ERIOS”;

7) di dare atto che la quota per le spese tecniche spese tecniche & gia stata impegnata con
determinazione n. 328/2022 e con determinazione n. 438/2022 e che gli altri impegni verranno assunti
successivamente alla procedura di gara;

8) di dare atto che:

- si procedera all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida;

- si procedera all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-
ter, del decreto leqislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque;

- non si procedera all’'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, qualora le offerte
presentate non risultino convenienti o idonee in relazione all’oggetto del contratto;

- le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando alle spese di gara e quelle stabilite dalla
convenzione con il Comune di Vigliano Biellese, ed al contributo Anac saranno anticipate dalla Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Biella e successivamente rimborsate alla stessa da parte del
Comune di Vigliano Biellese;

- di dare atto che il contratto sara stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica, nella forma di
scrittura privata come indicato nell’art.3 del Capitolato Speciale D’Appalto. Tutte le spese di tale
contratto (bolli, spese di registrazione, spese di autentica di firma del segretario comunale etc..) saranno
a carico della Ditta Aggiudicataria;

- di dare atto che il RUP, se ne ricorrono i presupposti di legge, autorizzera la D.L. a procedere con la
consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

9) di dare atto che con provvedimento del RUP n. 1/2022 del 18/10/2022 & stato approvato il verbale di
validazione del progetto secutivo per il lavoro di “miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro
Erios” — CUP: 153122000070006 - PNRR M1C3 11.3;

10) di dare atto che la spesa sara esigibile negli anni 2022-2023-2024, fatto salvo modifiche al
cronoprogramma lavori;



11) di dare atto che il C.I.G. sara richiesto dalla S.U.A., e dovra essere citato su tutti i relativi atti e
documenti, in particolare sui mandati, ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilita dei pagamenti;

12) di demandare alla S.U.A. della Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., la redazione di tutti gli atti di gara per il servizio in oggetto;

13) di dare atto che gli operatori economici che parteciperanno alla gara dovranno rispettare il Patto di
integrita tra Comune e Operatori economici per l'acquisizione di Servizi, Prodotti, Lavori e Opere,
approvato con Delibera di Giunta Comunale di Vigliano Biellese n. 4 del 14.01.2015., ed il “Codice di
comportamento” del Comune di Vigliano Biellese, approvato con DGC 147/2013 e modificato con DGC
160/2013;

14) di incaricare la dipendente D’Adamo Marcella di dare seguito alle necessarie comunicazioni e
archiviazione del presente atto;

15) di provvedere alla liquidazione delle somme di appalto ai sensi del Regolamento di Contabilita;

16) di attestare che la presente spesa € compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102;

17) dato atto che il Responsabile del Settore ed il RUP, dichiarano con la presente la non sussistenza
di rapporti di parentela, entro il quarto grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, con i
destinatari del presente atto e considerato altresi il rispetto delle misure dell’attuale Piano per la
Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2021/ 2023;

18) di dare atto inoltre che il presente provvedimento verra pubblicato sia all’Albo Pretorio informatico
di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009 che
nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- “Amministrazione Trasparente” ritenendo
assolte le prescrizioni di cui all’art. 26-27 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;

19) avverso il presente provvedimento € ammesso ricorso secondo quanto normato per la citata
procedura dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. € nel Capitolato Speciale d’Appalto.

02/11/2022 il Responsabile titolare di P.O. Settore
Tecnico
GARUFI VINCENZO / INFOCERT SPA

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e /a firma autografa

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vigliano Biellese, 02/11/2022

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Tecnico

F.to Geom. Vincenzo Garufi



