

**COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE**  
**Provincia di Biella**

**RIQUALIFICAZIONE CENTRALE  
TERMICA**

**Scuola primaria "Amosso"**

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

n. Tavola/Documento		Titolo Tavola/Documento	
QE_Am		QUADRO ECONOMICO	
Data	Scala	File	Tabella penne
15/06/2021	_____	QE_Am Vigliano.xls	_____
Aggiornamenti	_____	_____	_____

*Ubicazione cantiere*

Via Roggia, 1  
13856 Vigliano B.se

*Proprietà*

Comune di Vigliano Biellese  
via Milano, 234 - Vigliano B.se (Bi)

*Progettista*

Dott. Ing. Gamberini Marco  
via F.lli Rosselli, 75 - Biella  
N°Ord Ing. BI A375

**Timbro/Firme**

**IN**  
**Gamberini** di Dott. Ing. Marco Gamberini  
Studio di Ingegneria  
Edilizia - Implantistica - Architetture Bio-ecologica - Prevenzione Incendi  
P.Iva: 02234290027 - C.F. GMBMRC74L31A859S  
Via F.lli Rosselli n. 75 13900 Biella (Italy)



## QUADRO ECONOMICO

	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) 42.677,13 (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	42.677,13	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.495,43	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	42.677,13	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		42.677,13
A6	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>		<b>44.172,56</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	4.417,26	
B2	Somme a disposizione dell'Amministrazione, accordi bonari, imprevisti, allacci, lavori in economia, varie, arrotondamenti, variazione aliquota IVA e contributo ANAC per gara (3072,42)	3.072,42	
B3	SPESE TECNICHE per aggiornamento progetto Definitivo-Esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, e contributo integrativo, compresa IVA (6597,76)	6.597,76	
B4	Spese tecniche per aggiornamento APE inclusa inarcassa ed Iva (900)	900,00	
B5	Somme a disposizione dell'Amm.ne per incentivi, art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 (840)	840,00	
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>15.827,44</b>
A6+B	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>60.000,00</b>